
回  答  書 

７西財第２－５７号  

令和７年４月３日 

 

入札参加者 各位 

                                   西尾市長 中村  健 

                                   （公 印 省 略） 

 

下記のとおり質疑がありましたので回答します。 

記 

案 件 番 号 507200057  

工 事 （ 業 務 ） 名 長寿命化改修工事監理業務（その２） 

路 線 名 西野町小学校 

工 事 （ 業 務 ） 場 所 西尾市上町御所ノ下 20 番地 

質疑事項欄  回 答 欄 

① 建物等を監理する内容が解りません 

その２と記載あるため、その１との工事区分

及び仕様区分（仮使用等）どのような形で区

分されているのでしょうか（図面等で別れて

いるのでしょうか） 

その１その２との工事区分及び仕様区分について

は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)入札

公告の案件番号 507100054 長寿命化改修工事（そ

の２）の図面から確認することが出来ます。 

② ４週 8 休を愛知県では守らなければ減点評価

になりますが西尾市は何かありますでしょう

か 

減点評価の対象ではありません。 

③ その２の工事区間内で 1 期工事、2 期工事等

が明確に図示されていて、当然土,日曜日の工

事等は基本無しと考えて良いでしょうか（高

校の監理ではキュービクル改修等の場合休日

工事がある程度、後は学校の協力ですが） 

大きな音が出る工事（はつり工事など）や、学校

利用に制限が出る（停電が伴うものなど）工事な

ど、学校運営に支障がある工事は、土、日曜日で

行うことも想定しております。 

工区分けや工程表については図面に記載しており

ますので、①の回答の通りあいち電子調達共同シ

ステム(CALS/EC)入札公告から確認してくださ

い。 

④ 学校への配慮としてどの程度考えるのでしょ

うか（騒音等の場合テスト期間は NG 等）そ

の内容を考えての工期になっているのでしょ

うか 

③の回答にも示している通り、学校運営に支障の

ある内容は配慮する必要があります。工期はその

ことも考慮して設定しております。 



⑤ 長寿命化と大規模改修との明確な区分は西尾

市ではあるのでしょうか 

 

明確な区分があるというわけではありません。今

回の工事は、文部科学省学校施設環境改善交付金

の長寿命化事業を活用する為に『長寿命化改修工

事』としています。 

 


