

回 答 書

7 西財第 1－450 号
令和 7 年 9 月 3 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100450
工 事 (業 務) 名	漁港海岸地震対策工事
路 線 名	寺津漁港海岸 7-2
工 事 (業 務) 場 所	西尾市中根町地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 設計書について 運搬費（仮設材の運搬費）は、具体的に何ですか。	仮設工敷鉄板設置・撤去にて計上されている鉄板の運搬費です。
② 施工時期について 隣接工事完了後の着手と考えておりますが、それではよろしいですか。その場合の予定時期はいつですか。	着手日は契約工期の着手日である令和 7 年 9 月 26 日です。 その他の事項につきましては、隣接工事の進捗状況を考慮し、協議の上、決定いたします。