

回 答 書

8西財第1-91号
令和8年5月15日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100091
工 事 (業 務) 名	長寿命化改修工事
路 線 名	西尾中学校
工 事 (業 務) 場 所	西尾市今川町土井堀 1 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 材料の納期不確実による工期延長（夏休みの工程）及び中東情勢による価格の上昇による追加増が考えられますが変更はできるのでしょうか。	契約後、情勢による仕様・工期・工事内容等は変更協議の対象とします。