

回 答 書

8西財第1-89号

令和8年5月18日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100089
工 事 (業 務) 名	屋上防水改修工事
路 線 名	西尾市ふれあい広場
工 事 (業 務) 場 所	西尾市吉良町岡山大岩山 70 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 中東情勢に伴い材料の供給が不安定な状況にあります、材料の供給が困難になった場合、工期延長、工事金額の変更は可能でしょうか？	契約後、情勢による仕様・工期・工事内容等は変更協議の対象とします。