

回 答 書

8西財第1-166号

令和8年6月5日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100166
工 事 (業 務) 名	体育館トイレ改修工事(週休2日)
路 線 名	室場小学校
工 事 (業 務) 場 所	西尾市室町東毘沙門 32 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 資材不足による、工期の遅れがあった場合 延長は対応できますか。	契約後、情勢による仕様・工期・工事内容等は変 更協議の対象とします。