

# 回 答 書

8西財第1-214号

令和8年6月23日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100214
工 事 ( 業 務 ) 名	小規模かんがい排水事業 排水路整備工事
路 線 名	西小椰地区
工 事 ( 業 務 ) 場 所	西尾市西小椰町地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 中東情勢悪化の影響で、材料費が高騰し積算単価と実勢単価で大幅な乖離が発生しておりますので、契約後の単価協議をお願い出来ますでしょうか。	契約後、情勢による単価の変動は変更協議の対象とします。