

# 平原ゲンジボタルの里長寿命化検討業務委託仕様書

## 1 業務内容

### (1) 基礎調査・分析

平原ゲンジボタルの里の木道等の現状を評価し、今後、維持管理にかかるコストを分析すること。

### (2) 検討会の運営

①本業務の実施にあたり、地元及び関係者等で構成する検討委員会を設置する。  
設置にあたり、委員の選定案を作成し、検討会を3回程度開催すること。

②検討会開催にあたり、類似施設の調査を行い、調査結果をまとめた資料等を作成すること。

③検討会の意見等について、検討委員に対して必要に応じて個別にヒアリングを行い、意見の取りまとめを行うこと。

④検討会等の意見を踏まえ、施設の魅力を維持しつつコスト削減を考慮した具体的な長寿命化案を3案以上作成すること。

なお、案には見積書を添付し費用対効果の比較ができるようにすること。

また、国・県等の補助金や交付金等の調査を行い、利用可能なものがあれば見積書へ反映すること。

⑤作成した長寿命化案を検討するため、検討会を開催すること。また、その結果に基づいて長寿命化案の修正及びブラッシュアップを行うこと。

⑥最終的な長寿命化案を確認するため検討会を開催すること。

⑦検討会の意見を基に、検討結果報告書及びコスト削減と安全性を両立させた長期的な維持管理計画を作成すること。

### (3) 支援業務

平原ゲンジボタルの里は、平原ゲンジボタルの里保存会を始めとする地元関係や地元の小中学校の協力により運営がされている。

施設の長寿命化と併せて地元関係者や小中学校の活動が後世まで続くよう活動の支援方法を検討すること。

(4) その他

その他、下記の成果品を必要に応じて提出すること。

## 2 成果品及び納期

本業務の成果品は次のとおりとし、各納期までに納入すること。

成果品	媒体	納期
平原ゲンジボタルの里長寿命化 検討結果報告書	PDF ファイル	令和8年1月31日
平原ゲンジボタルの里維持管理 計画書	PDF ファイル	令和8年1月31日
類似施設調査結果	PDF ファイル	第1回検討会開催までに
長寿命化案（3案以上）	PDF ファイル	第2回検討会開催までに
各種会議録・打ち合わせ記録	MicrosoftWord ・ Excel ファイル	終了後速やかに
その他検討に必要とする資料	随時指示	都度

上記及び分析資料等の電子データを保存したDVD-RまたはCD-R等1式

## 3 本仕様書に定めのない事項への対応

本仕様書に疑義が生じたとき、または定めのない事項については、西尾市と受託者の協議によるものとする。